

Anexo I - Especificação Técnica

Oportunidade: 7004166210

Contrato: Adequação de Infraestrutura de Rede e Segurança

Contratante: PETROBRAS

Lotes: 1 e 2

1. MEMORIAL DESCRITIVO

Resumo do Objeto

Contratação de serviços de adequação de infraestrutura de rede e segurança em diversas unidades da PETROBRAS, contemplando duas linhas de escopo principais:

- **Lote 1:** Adequação de rede lógica, wi-fi, circuito de voz, infraestrutura física, ativos de rede e segurança
- **Lote 2:** Adequação de infraestrutura de energia, SPDA, climatização, iluminação, obras civis e cabeamento estruturado

Local

Instalações da PETROBRAS em diversas localidades, incluindo refinarias (REGAP, RLAM, REPLAN, RPBC, REDUC), terminais (TEBAR, TESUT, TEPAC), centrais de processamento e unidades administrativas.

Objetivos Principais

- Modernização da infraestrutura de rede e segurança
- Implantação de sistemas de wi-fi corporativo e visitantes
- Atualização de ativos de rede
- Adequação de infraestrutura física e energética
- Conformidade com normas técnicas (ABNT, PETROBRAS, ISO)

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Normas Aplicáveis

ABNT: NBR 14565, NBR 5410, NBR 13535, NBR 5419, NBR 10152

ISO/IEC: ISO/IEC 11801, ISO 27001, ISO 27002, ISO 22301, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

ANSI/TIA: TIA-568, TIA-569, TIA-606, TIA-607

Normas PETROBRAS: N-001 a N-1000 (diversas especificações)

Materiais e Equipamentos

- Cabeamento U/UTP Cat 6A ou superior
- Switches gerenciáveis, routers, firewalls, access points Wi-Fi 6E
- Eletrocalhas, canaletas, racks, bastidores
- UPS, estabilizadores, disjuntores, cabos de energia
- Sistema de SPDA
- Equipamentos de climatização com redundância N+1
- Iluminação LED

Métodos Executivos

- Instalação conforme TIA-568 e NBR 14565
- Certificação de rede (TIA-606, NBR IEC 60512)
- Testes de continuidade, Performance Test e Wire Map
- Configuração de VLANs, STP, RSTP, MSTP, EtherChannel
- Segurança Wi-Fi (WPA3, 802.1X)

3. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Mobilização e Pessoal

- Disponibilizar equipe técnica qualificada
- Fornecer técnicos certificados para ativos de rede
- Disponibilizar Engenheiro RT registrado no CREA
- Custos de mobilização e desmobilização

Fornecimento de Materiais

- Fornecer todos os materiais necessários
- Materiais novos e de primeira qualidade
- Ferramentas, instrumentos de medição e EPIs

Infraestrutura e Instalações

- Instalação de cabeamento estruturado
- Instalação de eletrocalhas e canaletas
- Obras civis (prumadas, salas técnicas)

- Sistema de SPDA
- Sistema de climatização
- Infraestrutura de energia (UPS)

Qualidade e Certificações

- Certificação do sistema de cabeamento
- Testes de Acceptance Test e Performance Test
- Laudos técnicos e relatórios
- Conformidade com normas técnicas
- Aprovação da fiscalização PETROBRAS

Segurança e Meio Ambiente

- Medidas de segurança conforme NRs
- EPIs
- Normas de SMS PETROBRAS
- Gerenciamento de resíduos

Documentação Técnica

- Projetos as-built
- Manual de operação e manutenção
- Diagramas lógicos e físicos da rede
- Configurações de ativos de rede
- Inventário de materiais

Testes e Comissionamento

- Testes conforme especificações
- Comissionamento completo
- Testes de integração
- Testes de redundância e fail-over
- Testes de desempenho

Garantia e Suporte

- Garantia mínima de 12 meses
- Suporte técnico durante garantia
- Substituição de materiais defeituosos

- Correções sem custo adicional

Segurança da Informação

- Controles ISO 27001 e ISO 27002
- Políticas de segurança PETROBRAS
- Segmentação de rede
- Firewalls e IDS/IPS
- Backup e recuperação

4. PRAZOS E MARCOS TÉCNICOS

Prazos

- Prazo Total: A definir conforme contrato
- Período de Garantia: Mínimo 12 meses após recebimento definitivo

Marcos de Entrega

1. Entrega do Projeto - Aprovação do projeto executivo
2. Mobilização - Início de mobilização
3. Infraestrutura - Conclusão da infraestrutura física
4. Cabeamento - Instalação e certificação
5. Ativos - Instalação e configuração
6. Comissionamento - Testes e validações
7. Homologação - Testes de aceite
8. Recebimento Provisório
9. Recebimento Definitivo - Após 12 meses

Documento: Anexo 01 - Especificação Técnica Rev.pdf

Oportunidade: 7004166210

Data: 07/04/2026